ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ: 12/08/2022 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1	ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು	: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)	: ಸದಸ್ಯರು
3	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ)	: ಸದಸ್ಯರು
4	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)	: ಸದಸ್ಯರು
5	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು	: ಸದಸ್ಯರು
6	ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು	: ಸದಸ್ಯರು
7	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ)	: ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ.208.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ) ರವರು ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-01

Name of Work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Krishnappa layout, Bangarappa nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(01)	1200.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	3	Improvements of Roads in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadranagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
2	4	Improvements of Roads in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00
3	5	Improvements of Roads in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	350.00
4	6	Improvements of Roads in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
		Total	**1200.00**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/55/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.948.32 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52444	–

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	9,48,32,293.60	8,90,88,224.19	10,09,96,875.74	+6.50%	+13.37%	L1
02	Sri VENKATA REDDY P (PILLAPPA VENKATA REDDY)			10,38,41,472.42	+ 9.50%	+16.56%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				**AFTER NEGOTIATION**		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾಗು
01	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	10,09,96,875.74	+6.50%	+13.37%	9,33,64,458/-	-1.55%	+4.80%

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.10,09,96,875.74 (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+13.37%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,33,64,458/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.55% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.10,09,96,875.74 (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+13.37%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,33,64,458/-** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.55% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು**, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.9,33,64,458/-** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-02

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(02).	1100.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	8	Improvements of Roads in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	1000.00
2	10	Improvements of Roads in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
		Total	**1100.00**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/56/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.913.52 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52445	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	9,13,51,936.94	8,60,07,731.24	9,68,29,345.07	+6.00%	+12.58%	L1
02	Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY)			10,00,27,331.00	+ 9.50%	+16.30%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	9,68,29,345.07	+6.00%	+12.58%	9,01,35,953/-	-1.33%	+4.80%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ರೂ.**9,68,29,345.07** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಏಳು ಪೈಸೆಗಳು) ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.58%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,01,35,953/-**ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.33% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ನಿರ್ಣಯ:

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ರೂ.9,68,29,345.07(ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಏಳು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.58%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.**9,01,35,953**/-(ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಭತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತಮೂರು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.33% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು**, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.9,01,35,953/-** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಭತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತಮೂರು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-03

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchenahalli Rajarajeshwari temple and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(03).	1300.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	11	Improvements of Roads in Ideal home Township, Kenchenahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	1000.00
2	12	Improvements of Roads in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1300.00**

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1300.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/57/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1079.61 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಟ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/ WORK_ INDENT52446	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	10,79,61,402.71	10,28,66,474.41	11,52,54,036.18	+6.75%	+12.04%	L1
02	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)			11,76,74,168.95	+ 9.00%	+14.40%	L2

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	11,52,54,036.18	+6.75%	+12.04%	10,79,06,898/-	-0.05%	+4.90%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು **ರೂ.11,52,54,036.18** (ರೂ. ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಾಗೂ ಹದಿನೆಂಟು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +12.04%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,79,06,898/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.05% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಣಯ:

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು **ರೂ.11,52,54,036.18** (ರೂ. ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಾಗೂ ಹದಿನೆಂಟು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.04%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,79,06,898/-** (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.05% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.10,79,06,898/-** (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-04

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Halagevadera halli, Shivanna Layout, Jnanakshi Park, Baldwin School, Crazy park, BEML layout 10th Stage and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(04).	1400.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	13	Improvements of Roads in Halage vaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	500.00
2	14	Improvements of Roads in Rajajeshwari Nagar Jnanakshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
3	17	Improvements of Roads in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
4	18	Improvements of Roads in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
		Total	**1400.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1400.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/58/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022

7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1162.57 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52447	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪ್ಯೆ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1400.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	11,62,57,521.18	11,03,45,335.99	12,38,14,704.47	+6.50%	+12.21%	L1
02	Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY)			12,73,03,584.80	+ 9.50%	+15.37%	L2

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	12,38,14,704.47	+6.50%	+12.21%	11,56,41,195/-	-0.53%	+4.80%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.**12,38,14,704.47** (ರೂ. ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತೇಳು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +12.21%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.11,56,41,195/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.53% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.**12,38,14,704.47** (ರೂ. ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತೇಳು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.21%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

11,56,41,195/-(ರೂ. ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.53% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.11,56,41,195/-**(ರೂ. ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅ ನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-05

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Javaregowdana Doddi village, Manipal hospital, Sachidananda Nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(05).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	9	Improvements of Roads in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	15	Improvements of Roads in Manipal hospital surrounding, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
3	16	Improvements of Roads in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1000.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/59/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.49 ಲಕ್ಷಗಳು	–

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52448	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 05 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	8,30,48,993.56	7,85,74,656.97	8,86,56,008.69	+6.75%	+12.83%	L1
02	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)			9,05,19,802.21	+ 9.00%	+15.20%	L2

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	8,86,56,008.69	+6.75%	+12.83%	8,24,24,964/-	-0.75%	+4.90%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ರೂ. **8,86,56,008.69** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.83%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,24,24,964/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.75% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಣಯ:

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ರೂ.**8,86,56,008.69** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.83%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.**8,24,24,964/-** (ರೂ. ಎಂಟು

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.75% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.8,24,24,964/-** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-06

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters, Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(06).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	Govt. GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	7	Improvements of Roads in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	19	Improvements of Roads in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	700.00
		Total	**1000.00**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/60/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–

8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52449	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:06 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	8,30,50,447.61	7,92,95,418.71	8,80,33,225.97	+6.00%	+11.02%	L1
02	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)			9,09,43,503.07	+ 9.50%	+14.69%	L2

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	8,80,33,225.97	+6.00%	+11.02%	8,31,01,893/-	+0.06%	+4.80%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ರೂ.**8,80,33,225.97**(ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+11.02%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,31,01,893/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.06% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ರೂ.**8,80,33,225.97** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+11.02%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.**8,31,01,893/- (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಮೂರು**)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.06% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ರೂ.8,31,01,893/- (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಮೂರು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-07

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pantarapalya, Pramod layout, D'Souza Nagar, Krishnappa layout, Giridham layout, Javaregowdana Doddi village, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(07).	1025.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	20	Improvements of CC Roads & Drains in Pantarapalya and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	21	Improvements of CC Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadra nagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00
3	22	Improvements of CC Roads & Drains in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
4	23	Improvements of CC Roads & Drains in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
5	24	Improvements of CC Roads & Drains in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
6	27	Improvements of CC Roads & Drains in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
7	28	Improvements of CC Roads & Drains in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	75.00
		Total	**1025.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1025.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/61/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.851.24 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52450	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1025.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:07 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	8,51,24,213.17	8,40,71,580.65	9,27,82,115.33	+9.00%	+10.36%	L1
02	Sri A Surya Prakash (KARTHIK ENTERPRISES)			9,53,35,794.51	+ 12.00%	+13.40%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	9,27,82,115.33	+9.00%	+10.36%	8,78,54,488/-	+3.21%	+4.50%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು **ರೂ.9,27,82,115.33** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಹಾಗೂ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.36%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,78,54,488/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.21% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು **ರೂ.9,27,82,115.33** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಹಾಗೂ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.36%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,78,54,488/-** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.21% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.8,78,54,488/-** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-08

NAME OF THE WORK-	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, Ideal home, BEML 5th Stage, Kenchanahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple, Manipal hospital and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(08).	1125.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	25	Improvements of CC Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
2	26	Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
3	29	Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchanahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
4	30	Improvements of CC Roads & Drains in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
5	31	Improvements of CC Roads & Drains in Halagevaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
6	32	Improvements of CC Roads & Drains in Rajajeshwari Nagar Jnankshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
7	33	Improvements of CC Roads & Drains in Manipal hospital surrounding and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	175.00
		Total	**1125.00**

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1125.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/62/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.934.29 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52451	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1125.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:08 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)	9,34,29,361.83	9,30,78,518.50	10,26,15,500.15	+9.83%	+10.25%	L1
02	Sri Arvind BG			10,38,26,950.78	+ 11.13%	+11.55%	L2

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)	10,26,15,500.15	+9.83%	+10.25%	9,74,51,887.00	+4.31%	+4.70%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Ashoka Abhijit (Ashpra Infra Engineers Pvt Ltd)** ರವರು **ರೂ.10,26,15,500.15** (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಹಾಗೂ ಹದಿನೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.83% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.25%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,74,51,887/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.31% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Ashoka Abhijit (Ashpra Infra Engineers Pvt Ltd)** ರವರು **ರೂ.10,26,15,500.15** (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಹಾಗೂ ಹದಿನೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.83% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.25%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,74,51,887/-**(ರೂ. ಒಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.31% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, **ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.9,74,51,887/-**(ರೂ. ಒಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-09

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Subhash Play Ground, Sachidananda Nagar, Baldwin School, Crazy park, BEML layout, Dwaraka West, Dwaraka East and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(09).	1350.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	1	Development of Subhash Play Ground at Ideal Homes in ward No 160.RR Nagara	500.00
2	34	Improvements of CC Roads & Drains in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00
3	35	Improvements of CC Roads & Drains in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
4	36	Improvements of CC Roads & Drains in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
5	37	Improvements of CC Roads & Drains in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1350.00**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1350.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/63/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1121.15 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52452	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1350.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:09 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Rajendra H B	11,21,15,316.12	11,05,77,582.74	12,22,23,583.20	+9.02%	+10.53%	L1
02	Sri Lokesh R (RAMAIAH LOKESH)			12,41,89,298.05	+ 10.77%	+12.31%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				**AFTER NEGOTIATION**		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Rajendra H B	12,22,23,583.20	+9.02%	+10.53%	11,56,41,350/-	+3.15%	+4.58%

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajendra H B** ರವರು ರೂ.12,22,23,583.20(ರೂ. ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತಮೂರು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.02% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.53%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajendra H B** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.11,56,41,350/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.58% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Rajendra H B** ರವರು **ರೂ.12,22,23,583.20** (ರೂ. ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತಮೂರು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆಗಳು) ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.02% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.53%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.11,56,41,350/-** (ರೂ. ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಐವತ್ತು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.58% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.11,56,41,350/-** (ರೂ. ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಐವತ್ತು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.58% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-10

NAME OF THE WORK	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).	1500.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	2	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17, JP Park.	700.00
2	55	Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency	800.00
		Total	**1500.00**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/65/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1245.70 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52453	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎಸ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು,

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:10 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)	12,45,70,568.21	12,09,68,202.85	13,20,44,637.84	+6.00%	+9.16%	L1
02	Sri Ajay R			13,45,36,456.67	+ 8.00%	+11.22%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				**AFTER NEGOTIATION**		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)	13,20,44,637.84	+6.00%	+9.16%	12,64,11,683/-	+1.48%	+4.50%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)** ರವರು ರೂ.13,20,44,637.84 (ರೂ. ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +9.16%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 12,64,11,683/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.48% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಣಯ:

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)** ರವರು ರೂ.13,20,44,637.84(ರೂ. ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +9.16%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.12,64,11,683/- (ರೂ. ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತಮೂರು)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.48% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.12,64,11,683/-** (ರೂ. ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತಮೂರು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-11

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar, Kottigepalya Village in ward no 73 Kottigepalya and Drilling of Borewells, Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and Surrounding areas in W No.129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(11).	1100.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	38	Improvements of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya	300.00
2	39	Improvements of Roads & Drains in Kottigepalya Village and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya	300.00

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

3	54	Drilling of BoreWells and Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1100.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/64/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.913.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಟ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52454	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1100.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Mohan Kumar S R	9,13,50,450.16	9,04,55,430.84	9,86,43,587.56	+7.98%	+9.05%	L1
02	Sri B Siddegowda			10,24,19,848.31	+ 12.12%	+13.23%	L2

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Mohan Kumar S R	9,86,43,587.56	+7.98%	+9.05%	9,46,14,737/-	+3.57%	+4.60%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Mohan Kumar S R** ರವರು ರೂ.**9,86,43,587.56**(ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತಾರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.98% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.05%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಪೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Mohan Kumar S R** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತ **ರೂ.9,46,14,737/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.57% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.60% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಣಯ:

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Mohan Kumar S R** ರವರು **ರೂ.9,86,43,587.56** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತಾರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.98% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.05%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪೊತ್ತ ರೂ.**9,46,14,737/-** (ರೂ. ಒಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.57% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.60% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.9,46,14,737/-** (ರೂ. ಒಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (**ಶೇ.+4.60% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ**) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-12

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in LG Ramanna Layout, Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(12).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	40	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in LG Ramanna Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
2	41	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
		Total	**1000.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/66/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.46 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52455	–

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎಸ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	8,30,46,450.27	8,26,79,117.81	8,86,48,361.55	+6.75%	+7.22%	L1
02	Sri Panduranga E			9,01,07,121.22	+8.50%	+8.98%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				**AFTER NEGOTIATION**		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	8,86,48,361.55	+6.75%	+7.22%	8,66,46,165/-	+4.33%	+4.80%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ರೂ.**8,86,48,361.55** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.22%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ

Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,66,46,165/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.33% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಣಯ:

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು **ರೂ.8,86,48,361.55** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.22%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,66,46,165/- (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.33% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.8,66,46,165/-** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-13

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Lavakusha Nagara, Muneshwara Nagara and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(13).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	42	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Lavakusha Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
2	43	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Muneshwara Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
		Total	**1000.00**

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/67/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.48 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52456	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 13 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	8,30,47,601.74	8,27,15,611.60	8,88,57,340.95	+7.00%	+7.43%	L1
02	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)			9,07,26,595.25	+9.25%	+9.68%	L2

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	8,88,57,340.95	+7.00%	+7.43%	8,66,00,954/-	+4.28%	+4.70%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು **ರೂ.8,88,57,340.95** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.43%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,66,00,954/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.28% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು **ರೂ.8,88,57,340.95** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.43%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. **8,66,00,954/-** **(ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಒಂಭತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು)** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.28% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, **ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 8,66,00,954/- (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಒಂಭತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-14

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in JP Park, Yeshawanthapura, Jalahalli and Surrounding areas in W No.16, 17 and 37 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(15).	1100.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	45	Improvements of Drains & Culverts in JP Park and surrounding areas in Ward no 17, JP Park	500.00
2	46	Improvements of Drains & Culverts in Yeshawanthapura and surrounding areas in Ward no 37, Yashawanthapura.	300.00
3	47	Improvements of Drains & Culverts in Jalahalli and surrounding areas in Ward no16, Jalahalli.	300.00
		Total	**1100.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/68/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.913.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52457	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1100.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 14 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Panduranga E	9,13,50,496.73	9,10,00,148.80	9,70,12,582.56	+6.20%	+6.61%	L1
02	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)			10,00,24,272.12	+9.50%	+9.92%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				**AFTER NEGOTIATION**		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Panduranga E	9,70,12,582.56	+6.20%	+6.61%	9,50,91,478/-	+4.10%	+4.50%

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ರೂ.**9,70,12,582.56**(ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತಾರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.61%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,50,91,478/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ರೂ.**9,70,12,582.56**(ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತಾರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.61%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.**9,50,91,478/-** (ರೂ. ಒಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ. 9,50,91,478/-** (ರೂ. ಒಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-15

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Goragunte playa in W No.38 and Surrounding areas in RR Nagar Constituency under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(16).	1200.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	48	Improvements of CC Roads & Drains in Goragunte palya and surrounding areas in Ward no 38, Goragunte palya.	600.00
2	49	Comprehensive Development of Roads and Drains in RR Nagar Constituency	600.00
		Total	**1200.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/69/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.996.93 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52458	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:15 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Panduranga E	9,96,93,010.60	9,83,06,407.09	10,68,71,080.64	+7.20%	+8.71%	L1
02	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)			11,16,84,452.30	+12.03%	+13.61%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				**AFTER NEGOTIATION**		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Panduranga E	10,68,71,080.64	+7.20%	+8.71%	10,29,25,893/-	+3.24%	+4.70%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು **ರೂ.10,68,71,080.64** (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+8.71%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,29,25,893/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.24% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ನಿರ್ಣಯ:

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ರೂ.10,68,71,080.64 (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +8.71%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,29,25,893/- (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಮೂರು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.24% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, **ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.10,29,25,893/-** (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಮೂರು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (**ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ**) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-16

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Papareddy playa, Kebbehalla, Channappa Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(17).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	50	Improvements of Roads and Drains in Papareddy palya, Annapooreshwari Nagara and Surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi	500.00
2	51	Improvements of Roads and Drains in Kebbehalla, Channappa Layout and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1000.00**

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/70/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52459	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:16 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	8,30,50,009.61	8,03,58,404.20	9,05,24,388.75	+9.00%	+12.65%	L1
02	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)			9,22,04,582.81	+11.02%	+14.74%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	9,05,24,388.75	+9.00%	+12.65%	8,41,35,221/-	+1.31%	+4.70%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.9,05,24,388.75 (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.65%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,41,35,221/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.31% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು **ರೂ.9,05,24,388.75** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.65%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,41,35,221/- (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.31% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.8,41,35,221/-** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-17

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Mallathahalli, NGEF layout, Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(18).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	52	Improvements of Roads and Drains in Mallathahalli, NGEF layout and Surrounding areas in Ward no - 129 Jnana bharathi.	500.00
2	53	Improvements of Roads and Drains in Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in Ward no-129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1000.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/71/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.48 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್	08.07.2022

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

		ಇಂಡಿಯಾ	
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಟ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52460	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 17 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ **issue rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	8,30,48,098.82	8,04,21,548.09	9,05,22,545.85	+9.00%	+12.56%	L1
02	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)			9,21,98,342.75	+11.02%	+14.64%	L2

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	9,05,22,545.85	+9.00%	+12.56%	8,42,01,241/-	+1.39%	+4.70%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.**9,05,22,545.85** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.56%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ **Bid Capacity** ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,42,01,241/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.39% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ನಿರ್ಣಯ:</u>

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.**9,05,22,545.85** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.56%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.**8,42,01,241/-** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.39% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ **Issue Rates** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಯಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.8,42,01,241/-** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **(ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ)** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾರಾನಗರ ವಿಭಾಗರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆದು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದರಿ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾರಾನಗರ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ನಾನು ಮೇಲ್ಕಂಡ 01 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಫೀಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ) ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ
(ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು
(ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ